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I/ GRAĐEVINSKI RADOVI 
 

I/1  PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA – OPĆI UVJETI 
 

Radove na rušenju potrebno je izvoditi uz maksimalnu opreznost i primjenu svih zaštitnih 
mjera. Niti jedan rad na rušenju konstruktivnih dijelova objekta ne moţe se izvoditi bez 
suglasnosti projektanta konstrukcije. 
Prije razgraĎivanja - rušenja dijelova objekta ili kompletnog objekta izvoĎač radova je 
duţan napraviti detaljni operativni plan rušenja sa svim aktivnostima, razraĎeno po 
vremenu trajanja rušenja za pojedine dijelove objekta i načinu rušenja odnosno od kojih 
dijelova konstrukcija započeti sa rušenjem, da se paralelno izvode i sanacioni radovi. 
Takav operativni plan dostaviti će se projektantu konstrukcije. Dok se oprerativni plan 
rušenja ne odobri ne mogu se izvoditi radovi na rušenju bilo kojeg konstruktivnog dijela 
objekta. 
 
Prije početka radova na rušenjima potrebno je ispitati slijedeće: 
da li su zidovi koji se ruše ili se u njima probijaju otvori nosivi ili pregradni, te kojeg su 
sastava, 
zatraţiti od nadleţnog komunalnog poduzeća isključenje pojedinih instalacija. 
 
Prije izvršenja navedenih ispitivanja kao i isključenja svih instalacija ne smije se započeti s 
rušenjem. Isključenje instalacija evidentira se dnevnikom. Sve radove na rušenju izvesti 
prema vaţećim mjerama zaštite na radu i zaštite okoliša. Kod probijanja otvora u zidovima 
i stropu potrebno je izvršiti podupiranje, ugraditi nove grede ili nadvoje i nakon toga prići 
probijanju. 
Sav materijal dobiven rušenjem ili demontaţom odstranit će se na gradilišnu deponiju, tj. 
na mjesto koje odredi nadzorni inţenjer ili će se organizirati direktni utovar i odvoz na 
gradsku deponiju. Pri tome treba donijeti tehnološko rješenje rušenja s točno odreĎenim 
postupkom rješavanja otpadnog materijala s odvajanjem šute od ostalog smeća, kao i 
dogovor s investitorom o načinu korištenja otpadnog materijala. 
U jediničnoj cijeni je sadrţano: 
sav rad oko rušenja i demontaţe 
sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranja konstruktivnih dijelova graĎevine 
sve potrebne skele s propisnom ogradom i zaštitom od prašine 
svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilištu ili direktni utovar u prijevozno sredstvo i 
odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 10 km od gradilišta 
naknada za čišćenje javnih prometnih površina i odrţavanje čistoće prilikom izvoĎenja 
radova 
podmirivanje svih društvenih obveza i komunalnih davanja za adekvatno zbrinjavanje 
otpada 
oteţani uvjeti rada kod adaptacija i rad pod umjetnom rasvjetom 
priključak, razvod i amortizacija privremene instalacije za rasvjetu i priključak strojeva 
izrada boxova i organizacija gradilišne deponije 
troškovi osiguranja gradilišta 
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I/1  PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA 
 

1. Demontaţa opreme i rušenje elemenata 
postojećeg biološkog pročistača otpadnih voda 
na poziciji izgradnje novog pročistača. Prije 
demontaţe opreme i rušenja postojećeg 
pročistača potrebno je ispumpati otpadnu 
vodu, blokirati dotok nove otpadne vode, te 
sav otpadni materijal deponirati na gradsku 
deponiju ili staviti na raspolaganje investitoru. 
Cjelokupnu površinu novog pročistača detaljno 
očistiti od opreme i materijala, radi izvedbe 
novog biološkog pročistača. 

    

  pauš. 1,00   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA UKUPNO:                                   
 
 

I/2  ZEMLJANI RADOVI – OPĆI UVJETI 
 

Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću od ±3 cm, što je 
uključeno u jediničnu cijenu. 
Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inţinjera. Iskop na odreĎenu dubinu završiti 
neposredno prije početka izvedbe temelja, da se leţajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno 
iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu 
temeljenja.  
Ukoliko izvoĎač prilikom iskopa zemlje naiĎe na bilo kakve predmete, objekte, arheološke 
iskopine ili instalacije, duţan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti 
investitora i nadzornog inţinjera. 
Potkapanje postojećih temelja zgrade izvoditi u kampadnim iskopima širine do 1,50 m. 
Kampade se izvode na preskok, teko da je minimalni razmak izmeĎu njih u toku rada jednak 
širini dvije kampade, odnosno 3,00 m.  
Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i 
izvedbom površinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaćena su jediničnim 
cijenama.  
Potrebna graĎa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa.  
Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog 
podupiranja, izvoĎač ih treba dovesti u ispravno stanje, bez posebne naknade. 
Ukoliko je izvoĎač otkopao ispod projektom predviĎene temeljne ravnine obavezan je bez 
naknade popuniti tako nastale šupljine mršavim betonom C 8/10, odnosno tamponskim 
nasipom uz nabijanje do modula stišljivosti najmanje vrijednosti Mk=60 MN/m2, što je 
potrebno dokazati ispitivanjem na mjestima koja odredi nadzorni organ, a na teret izvoĎača 
radova. 
Količine iskopa i nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla na temelju 
snimljenog profila prije i poslije iskopa. Odvoz zemlje podrazumjeva transport na gradsku 
planirku, maksimalno do 15 km udaljenosti. 
Zatrpavanja temelja i svih zatrpavanja koja se mogu pojaviti, obračunava se prema kubaturi 
tla u zbijenom stanju. Nabijanje izvršiti do 95 % najveće gustoće uz optimalnu vlaţnost, kako 
je to odreĎeno propisima. 
Ispitivanje zbijenosti tamponskih slojeva i zemljanih nasipa obavezna su i vršit će 
se na mjestima koja odredi nadzorni organ na teret IzvoĊaĉa radova. 
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Oko svih iskopanih jama izvoĎač će postaviti zaštitnu ogradu, privremene rampe, svijetla, 
čuvare i dr. potrebno za zaštitu ljudstva prisutnog na gradilištu sve u skladu mjerama Zaštite 
na radu. 
Nasipavanje se vrši u slojevima prema propisanim detaljima u projektu. (Nabijanje 
svakog sloja mora se dokazati zbijenost prema zahtjevu iz projekta, što treba 
ukljuĉiti u jediniĉnu cijenu). 
Izbor svih transportnih sredstava i sve mehanizacije kao i načina izvršenja radova u zavisnosti 
je od vrste i količine iskopanog materijala, načina njenog utovara i istovara, uvjetima prijevoza 
i terenskih prilika. 
Transportna sredstva i svu mehanizaciju koja je potrebna za izvoĎenje tradova, izabire izvoĎač 
radova i svi troškovi korištenja iste sadrţani su u jediničnim cijenama. 
 
Jedinične cijene trebaju sadrţavati troškovne radne snage za kompletan rad propisan 
troškovnikom, i dopremu i otpremu, te premještanje strojeva kao i troškove zaštite pri radu, 
troškove ispitivanja i atesta. U jedinične cijene potrebno je uključiti i pranja kotača vozila prije 
izlaska na kolne površine. 
Obračun izvedenih radova vrši se prema količinama zemlje u sraslom / zbijenom stanju, a pri 
davanju ponuda u obzir treba uzeti koeficijent rastresitosti s obzirom na utvrĎeni sastav tla, a 
jedinična mjera je 1 m² ili m³.  
Jedinična cijena treba obuhvatiti: 
. sav materijal, alat, mehanizaciju, 
. troškove rada (ručnog ili strojnog), 
. sve unutrašnje i vanjske, vertikalne i horizontalne transporte sa utovarom i istovarom 
. sva potrebna planiranja (do točnosti +/- 3 cm), niveliranje i nabijanja površina 
. crpljenje površinske i/ili oborinske vode 
. svu štetu i troškove popravka na objektu, nastale kao posljedica nepaţnje, 
. troškove zaštite na radu, 
. troškove svih mjerenja, ispitivanja i certifikata 
. sve troškove s naslova svih naknada, ishoĎenja suglasnosti i dozvola potrebni za neometani 
rad i izvoĎenje radova 

 
 

I/2  ZEMLJANI RADOVI 
 

1. Široki, strojni iskop zemlje IV I V kategorije na 
lokaciji u terenu na mjestu izgradnje novog 
pročistača otpadnih voda sa razastiranjem 
iskopanog materijala na površinu oko 
pročistača. 

    

  m³ 55,00   

      
2. Dobava i dopremanje šljunka za tampon (50 

cm) ispod temeljne ploče pročistača. Šljunak 
ugraĎivati uz močenje i zbijanje u slojevima od 
30 cm. U količini stavke uzeta je u obzir 
rastresitost materijala 1,15. 

 
 
 
 

m³ 

 

 

 
 

32,00 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:                                   
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I/3  BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI – OPĆI UVJETI 
 

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridrţavati postojećih 
propisa, standarda i "tehničkog propisa za betonske konstrukcije" (NN 139/09 i 14/10), 
"tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije" (NN 64/05, 74/06), propisanih normi 
u navedenim propisima, i projektne dokumentacije (glavni projekt - arhitektonski dio, glavni 
projekt - projekt konstrukcije, izvedbeni projekt - planovi oplate, planovi savijanja armature). 
Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o 
agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugraĎenog 
betona.  
U cijenu je uključena i kontinuirana geodetska kontrola stanja: 
- prije betoniranja (poloţaji ankera, oplate-vertikalne i horizontalne) što takoĎer potvrĎuje 
nadzorni inţenjer upisom u graĎevinski dnevnik 
- snimka izvedenog stanja elemenata konstrukcije po konstruktivnim elementima 
Prije same ugradnje betona obavezna je kontrola ugraĎenih elemenata i graĎevinskih 
proizvoda u oplatu. 
Svaki segment betoniranja pojedinih elemenata konstrukcije mora biti dobro razraĎen i u 
skladu sa odlukom i uputama Projektanta konstrukcije. 
IzvoĎač radova na konstrukciji objekta duţan je opisati i navesti logistiku u betonskim i 
armiranobetoskim radovima, a to znači navesti dostavu betona, vrste transporta i ugradnje 
(mikseri i pumpe). Uz to, izvoĎač je duţan napraviti plan rokova izvedbe pojedinih elemenata 
konstrukcije. 
Isto tako, izvoĎač radova mora osigurati i dostaviti certifikate tvorničke (unutarnje) kontrole 
proizvodnje za sve betone koji su predmet raspisanih radova. Certifikati se odnose na 
betonare (glavne i rezervne) iz kojih se bude dopremao beton za ugradnju u elemente 
konstrukcije. 
CEMENT 
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama sukladno "tehničkom propisu 
za betonske konstrukcije - prilog C" (NN 139/09 i 14/10), "tehničkom propisu za cement za 
betonske konstrukcije" (NN 64/05, 74/06) i projektu betonske konstrukcije 
Prilikom isporuke cementa isporučilac je duţan dostaviti i ateste. Cement o kojem nema atesta 
potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se 
ispituje po odreĎenom sistemu od strane ovlaštenog instituta. 
AGREGAT 
Agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama sukladno "tehničkom propisu 
za betonske konstrukcije - prilog D" (NN 139/09 i 14/10) i projektu betonske konstrukcije. 
Uzimanje uzoraka vrši se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučilac je obavezan dostaviti 
ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu.  
Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u svemu 
odgovaraju uvjetima kvaliteta propisanim u TPBK i dodatnim kriterijima propisanim ovim 
tehničkim uvjetima. Svaka frakcija agregata mora se deponirati odvojeno tako da se izbjegne 
bilo kakvo njihovo mješanje. U slučaju da se upotrebljavaju dvije ili više istoimenih frakcija, 
obzirom na granulaciju, ili raznih izvora, ne smije se dozvoliti njihovo nekontrolirano 
nesistematsko miješanje. Svaku pošiljku agregata prije istovara treba vizuelno ocijeniti. Za 
vrijeme izvoĎenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata 
smije se uskladištiti samo one vrste agregata koje su odabrane prema recepturi za beton.  
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Nazivne frakcije trebaju biti 0/4, 4/8, 8/16, 16/31, 5 i eventualno 31,5/63. Ako frakcija 0 do 4 
mm ne odgovara granulometrijski, naročito u pogledu uvjeta za vodopropusnost i sklonosti 
betona segregaciji u toku manipulacije, mora se razdvojiti u dvije podfrakcije (npr. 0-2 i 2-4 
mm). TakoĎer dolazi u obzir dodavanje frakcija s maksimalnim zrnom 1 ili 2 mm ili kameno 
brašno. Pojedina frakcija ne smije odstupati u pogledu granulometrijskih sastava od onih koje 
su usvojene kod recepture betona. 
Pored uvjeta prema TPBK, da frakcija moţe imati najviše 15 % podzrna i 10 % nadzrna, 
propisuje se da u području zrna od 0,09 - 0,5 mm krivulja prosijavanja pojedinih frakcija ne 
smije varirati više od ± 2 %. Promjer maksimalnog zrna treba odrediti u ovisnosti od veličine 
presjeka i njegove armiranosti. 
Zrna agregata ne smiju biti površinski obavijena prahom, a naročito na glinom ili drugim 
koloidnim supstancama. Gustoča zrna agregata mora biti jednaka ili veća od 2,6 g/cm³. Na 
temelju rezultata prethodnih ispitivanja agregata donosi se konačna odluka o njegovoj 
primjenjljivosti za beton. Kontrolu ispitivanja agregata vrši IzvoĎač. Ovo ispitivanje vrši se 
uvijek kad se prilikom vizualne ocjene posumnja u ispravnost neke od osobina agregata. Za 
svaki uzorak vrše se slijedeća ispitivanja: 
- granulometrijski sastav 
- sadrţaj čestica manjih od 0,09 mm 
Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da granulometrijski sastav ili sadrţaj čestica manjih od 
0,09 mm ne odgovara uvjetima prema recepturi za beton, odgovorna osoba mora dati 
pismeno uputstvo o modificiranju sastava betona ili donijeti odluku o uklanjanju nekvalitetnih 
isporuka agregata. 
VODA 
Voda u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama sukladno "tehničkom propisu za 
betonske konstrukcije - prilog F" (NN 139/09 i 14/10) i projektu betonske konstrukcije. 
Ukoliko se za spravljanje betona ne upotrebljava pitka voda, uzorak vode mora se slati na 
ispitivanje mjesec dana prije početka betoniranja i zatim svakih mjesec dana po jedan uzorak 
za sve vrijeme betoniranja. 
BETON 
Beton u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama sukladno "tehničkom propisu 
za betonske konstrukcije - prilog A" (NN 139/09 i 14/10) i projektu betonske konstrukcije. 
Čvrstoća betona odreĎuje se klasom betona. IzvoĎač se mora strogo pridrţavati klase betona 
odreĎene za pojedine konstrukcije, a označene u statičkom proračunu. 
Beton spravljati isključivo strojnim putem. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i 
granulirani agregat. 
Betonare sa kojih se doprema beton moraju imati certifikat (unutrašnje) tvorničke kontrole 
proizvodnje prema tehničkim specifikacijama HRN EN 206-1:2006; (uključuje amandmane 
A1:2004 i A2:2005)(EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 
Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora se 
primjenjivati tehnologija plastičnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnički 
vodonepropustljivog betona, u svemu na osnovu TPBK, Glavnog i Izvedbenog projekta te 
Projekta betona kojeg je IzvoĎač duţan izraditi. 
Osnovni zahtjevi za beton su: 
- zahtjev za zadovoljenje norme HRN ENV 206-1 
- razred tlačne čvrstoće 
- razred izloţenosti 
- maksimalna nazivna veličina zrna agregata 
- razred sadrţaj kolorida 
- Razred ili zadana vrijednost gustoće (za lagani beton) 
- Zadana gustoća (za teški beton) 
Kontrola ispitivanja betona koju vrši IzvoĎač radova je slijedeća: 
- konzistencija betona metodom odreĎivanja slump-a 
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- analiza svjeţeg betona koja se sastoji od odreĎivnja V/C faktora, volumena para, 
zapreminske 
- teţine i granulonetrijski sastav. Analiza betona vrši se u skladu s propisima, zahtjevima 
Projekta i Projekta 
betona 
- mjerenje temperature svjeţeg betona koje se vrše svakodnevno tri puta 
- izrada i njega uzoraka za ispitivanje očvrslog betona. 
Ako se traţi vodonepropusan beton, kontrolna ispitivanja vodonepropustljivosti betona biti će 
izvoditi u skladu sa zahtjevima Projektanta konstrukcije. Kontrolna ispitivanja očvrslog betona 
vrši IzvoĎač u prisustvu nadzornog organa ili ovlaštene radne organizacije registrirane za 
poslove kontrole kvalitete graĎevinskih materijala. Prilikom svih ispitivanja očvrslog betona 
obavezno se odreĎuje i zapreminska teţina uzoraka. 
Ukoliko se betoniranje vrši kod niskih temperatura, mora biti osigurana mogućnost proizvodnje 
zagrijanog svjeţeg betona i mogućnost zaštite svjeţeg betona za vrijeme manipuliranja. 
Tehnički proračun mora biti proveden za sve faze rada, od spravljanja, transporta i ugradbe do 
njege betona, uzimajući u obzir toplinska svojstva materijala i klimatske uvjete, što IzvoĎač 
mora definirati u Projektu betona. 
Trajanje manipulacije i transporta svjeţeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na 
osnovi kriterija da u tom vremenu smije doći do bitne promjene konzistencije betona. 
Transportna sredstva moraju biti takva da spriječe agregaciju od mjesta spravljanja betona do 
ugradbe. 
Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1 m. Za veće visine vertikalnog transporta betona 
treba osigurati dozvoljen broj vertikalnih lijevaka. 
Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje 
njihov projektirani poloţaj. Definitivni plan transporta betona s propisom svih sredstava mora 
izvoĎač predloţiti pismeno nadzornom inţenjeru na odobrenje. Prekidi u betoniranju dopušteni 
su samo na mjestima kako je to predviĎeno u Projektu ili izričito dopuštene od nadzornog 
inţenjera. Prekidi u betoniranju odreĎuju se na način kako je propisano Projektom, zahtjevima 
Projektanta ili ovim tehničkim uvjetima. 
Sav beton mora biti dobro i jednoliko sabijen pogodnim pervibratorima i vibratorima koji imaju 
minimalnu frekvenciju od 8000 ciklusa u minuti. Kod vibriranja jednog sloja betona, koji dolazi 
na prethodni sloj koji još nije vezao, pervibratori moraju ući u donji sloj betona za duţinu igle. 
Beton treba ubaciti što bliţe njegovom konačnom poloţaju u konstrukciji da se izbjegne 
segregacija. Smije se vibrirati samo dobro uklješteni beton, a nikako se ne smije transportirati 
beton pomoću pervibratora. Od mjesta ubacivanja do definitivnog poloţaja beton smije prijeći 
najviše 1,5 m. Ploče treba betonirati u slojevima debljine do 50 cm i prema odluci Projektanta 
konstrukcije. Zidovi se betoniraju u slojevima debljine do 80 cm. 
Za sve vrijeme betoniranja na gradilištu treba deţurati stručno osoblju, koje moţe otkloniti 
manje kvarove na postrojenju za spravljanje betona, transportnim sredstvima i sredstvima za 
ugradnju betona. Njegu betona provoditi prema HRN ENV 13670-1:2006). Zaštita betona od 
isušivanja mora biti efikasna već u prvim satima nakon ugradbe, odmah kad stanje površine 
betona to dozvoljva. Intenzivna zaštita mora trajati najmanje 7 dana. 
Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši podljevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature 
površine betona, kako ne bi došlo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih stezanja betona, 
koje mogu izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši postupkom 
zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima njihovo djelovanje na beton 
treba provjeriti u toku prethodnih ispitivanja betona. 
U hladnom periodu ugraĎeni beton mora se zaptivati na odgovarajući termički način. 
Temperatura ugraĎenog betona mora iznositi tri dana poslije ugraĎivanja najmanje + 50C. 



 
Stranica 8  

 

Radni spojevi (reške) moraju biti vodonepropusni. Kod horizontalnih radnih rešetki, po 
završetku betoniranja, kad beton dobije odgovarajuću čvrstoću, tj. u vremenu od početka do 
svršetka vezivanja betona, potrebno je površinu na koju će se dobetonirati druga faza, obraditi 
ispiranjem i ispuhivanjem smjesom zraka i vode. 
Naročitu paţnju treba kod toga posvetiti ćiščenju uglova. 
Neposredno prije početka betoniranja druge faze, na površinu radne reške nanosi se sloj 
sitnozrnatog betona debljine oko 3 mm. Ovaj beton spravlja se s vodom koja je pomiješana sa 
sredstvom za povećanje prionjivosti i vlačne čvrstoće betona. Obrada radnih reški na ovaj 
način mora biti uključena u jedinične cijene. 
Kod vertikalne radne reške, prije početka 1. faze betoniranja na površinu oplate koja je dijeli 
od druge faze betoniranja, treba nanijeti sredstvo za površinsko sprečavanje vezivanja betona. 
Nakon skidanja oplate ovaj se sloj ispere smjesom vode i zraka pod pritiskom. Nakon 
montiranja armature i oplate potrebno je ponovno očistiti površinu vertikalne radne reške. 
Neposredno prije početka betoniranja druge faze, na površinu radne reške nanosi se premaz 
reakcijskom smolom. Vrijeme nanošenja i vezivanja, odnosno vezanje reakcije smole mora biti 
podešeno tako da ona ne veţe dok na nju ne doĎe beton 2. faze betoniranja. 
S ugradnjom betona moţe se započeti tek kad je oplata i armatura definitivno postavljena. 
Armatura mora ostati u odreĎenom poloţaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvačena 
betonom u čitavoj duţini i opsegu. 
Pregled postavljene armature vrši projektant statičar ili nadzorni organ na objektu prije 
betoniranja. 
ISPITIVANJE BETONA 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjeţeg betona provodi se 
prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema 
normama niza HRN EN 12390. 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje 
provodi se prema normi HRN U.M1.016., a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za 
odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9. 
Ostalo sve prema "tehničkom propisu za betonske konstrukcije" (NN 139/09 i 14/10) i projektu 
betonske konstrukcije. 
Kod izvoĎenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike tj. 
ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu 
kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona moţe se započeti tek kada je 
oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena. Komprimiranje betona vrši se 
pervibratorima - pri tome paziti da ne doĎe do stvaranja sagregacionih gnijezda. Zaštita 
betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno 
od trenutne temperature.  
Naročitu paţnju posvetiti ugradbi betona koji se neće naknadno obraĎivati, jer površina tih 
konstrukcija mora biti potpuno gkatka i ravna. 
Armatura mora ostati u odreĎenom poloţaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvaćena 
betonom u čitavoj duţini i opsegu.  
DODACI BETONU 
Svi dodaci betonu u pogledu kvalitete moraju odgovarati hrvatskim normama sukladno 
"tehničkom propisu za betonske konstrukcije - prilog E" (NN 139/09 i 14/10) i projektu 
betonske konstrukcije. Vodonepropusnost betona mora zadovoljavati traţenu marku 
vodonepropusnosti prema projektu betonske konstrukcije, a vodonepropusnost ispitivati 
prema HRN EN 12390-8. 
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Upotrebljavati se mogu samo oni koji imaju atest od ovlaštene organizacije. Djelovanje 
dodataka na beton treba biti provjereno u toku prethodnih ispitivanja betona i potvrĎeno od 
strane Projektanta konstrukcije. U obzir dolaze slijedeći dodaci: 
- plastifikatori 
- usporivači vezivanja betona 
Radi bolje veze starog i novog betona upotrebljavat će se sredstva za sprečavanje vezivanja 
betona i sredstva za bolju vezu starog i novog betona. 
 
Obračun: 
Obračun se vrši po m2,  m3,  ili po komadu  tj. prema stavkama troškovnika. Stropne ploče se 
računaju unutar zidova, stupovi i zidovi se obračunavaju do greda, nadvoja, serklaţa ili u 
punoj visini tj. do gornjeg ruba ploče, ako kontinuirano prelazi zidove. Sve dijelove betonske 
konstrukcije obračunati sukladno vaţećim normama i propisima. 
U cijenu stavke uključena je izrada ušteda na mjestima prodora instalacijskih cijevi, dimnjaka i 
slično, u svemu prema izvedbenom projektu i planu oplate. 
 
 
Jedinična cijena (BETON) treba sadrţavati: 
sav rad i transport 
sav materijal uključujući i vezni 
pomagala pri radu (skela, pumpe za beton, vibratori) 
izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno 
sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu 
čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada 
zaštitu od nepovoljnih atmosferskih utjecaja. 
zaštitu već ugraĎenih elemenata ili opreme pri izvoĎenju radova 
svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepaţnje u tijeku izvedbe 
troškove zaštite na radu 
 troškove atesta 
U cijenu je uključen sav materijal i rad potreban na izradama svih prekida betoniranja kao i na 
obradi (pripremi) radnih reški za slijedeće betoniranje bez obzira na veličinu i karakter reške. 
Jedinične cijene moraju sadrţavati i zaštitu svih elemenata i proizvoda koji se ugraĎuju. 
Zahtjeva se završna ujednačena glatka površina završnih betonskih površina i rubova podgleda 
meĎukatnih konstrukcija. Dodatna cijena za postizanje zahtjevane završne kvalitete betonske 
površine neće se prihvatiti. Izvedba u potpunosti u skladu sa zahtjevima Projekta. 
IzvoĎač je odgovoran i duţan očistiti betonsku površinu od svih nečistoća, curaka, ostataka 
betoniranja, ostataka premaza oplate odmah nakon skidanja oplate bez dodatne naknade. 
Jedinične cijene betona pojedinih stavki su iste za cjelokupno gradilište, bez obzira na poloţaj i 
mjesto elemenata koji se ugraĎuju. Ukoliko doĎe do razilaţenja izmeĎu troškovnika i nacrta 
armature ili statičkog računa u pogledu marke betona za dotičnu vrstu radova, mjerodavni su 
podaci u nacrtima armature, odnosno u statičkom računu. 
ARMATURA 
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih 
nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika 
isporučilac je duţan dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu čvrstoću i varivost čelika. Na 
gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu paţnju na evantualne pukotine, jača vanjska 
oštećenja, slojeve rĎe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani 
ili očisti.  
Prije betoniranja armaturu pregleda nadzorni organ investitora, a kod sloţenih konstrukcija i 
statičar, što se upisuje u graĎevinski dnevnik. U osobito agresivnim sredinama treba 
predvidjeti katodnu zaštitu armature. 
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Savijeni valjani čelik (Č) mora biti označen točno prema armaturnim nacrtima i u svemu mora 
zadovoljavati propisima navedenim u TPBK (NN 101/05, 85/06, 64/07). 
- savijeni rebrasti čelik (B500B) mora biti označen prema armaturnim nacrtima i u svemu mora 
zadovoljiti propise navedene u TPBK . 
- mreţasta armatura (B500B) mora biti označena i dimenzionirana točno prema armaturnim 
nacrtima a u svemu mora zadovoljiti propise navedene u TPBK. 
SAVIJENI VALJANI I REBRASTI ĈELIK 
Svaka stavka sadrţi: 
Pregled armature prije savijanja i siječenja sa čišćenjem i sortiranjem. Sječenje, ravnanje i 
savijanje armature na gradilištu sa horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te 
horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezanja i ugradnje, ili savijanja u 
centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog 
savijenog čelika do mjesta vezanja i ugradnje. Postavljanje i vezanje armature točno prema 
armaturnim nacrtima, s podmetanjem podloţaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost 
izmeĎu armature i oplate. Pregled armature od strane izvoĎača i nadzornog organa prije 
početka betoniranja. 
MREŢASTA ARMATURA 
Svaka stavka sadrţi: 
Pregled armature i varova sa eventualnim čišćenjem armature i sortiranjem. Sječenje 
armature na radilištu, transport do gradilišta, te horizontalni i vertikalni transport do mjesta 
ugradnje ili sječenje armature u centralnom savijalištu. Postavljanje armature točno prema 
armaturnim nacrtima s podmetanjem podloţaka kako bi se osigurala potrebna udaljenost 
izmeĎu armature i oplate. Pregled armature od strane izvoĎača i nadzornog organa prije 
početka betoniranja. 
Prilikom transportiranja armature sa centralnog savijališta na gradilište, armatura mora biti 
vezana i označena po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura mora biti 
na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od rĎe i 
nečistoće. Ţica, plastični ili drugi ulošci koji se polaţu radi odrţavanja razmaka, kao i sav drugi 
pomoćni materijal, uključeni su u jediničnu cijenu. 
UgraĎivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. 
Ukoliko je onemogućena nabava odreĎenih profila, zamjena se vrši uz odobrenje statičara. 
Postavljenu armaturu prije betoniranja duţan je osim rukovodioca radilišta i nadzornog organa 
pregledati statičar, te o tome izvršiti upis u graĎevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za klasu 
betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa 
i nacrta savijanja armature.  
Prilikom polaganja armature, naročitu paţnju posvetiti visini postavljanja armature na 
mjestima gdje postoji projektiran pad betona, na mjestima kriţanja konstruktivnih elemenata i 
kod horizontalnih serklaţa i armaturi u negativnoj zoni ploče kod leţaja (zidova), kako ne bi 
došlo do povečanja debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko poloţene spomenute 
armature. Način i izvedba (materijal i rad) osiguranja projektiranih padova treba biti 
ukalkuliran u prikladne stavke ovog Troškovnika. 
U slučajevima da nije postignuta projektirana visina i razmaci armature, nadzorni inţenjer neće 
dopustiti ugradnju betona sve dok se armatura ne postavi prema Projektu. 
OBRAĈUN 
Obračun ugraĎene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama promjera do 12 mm i 
preko 14 mm, u kg ovisno o profilu, a za varene mreţe bez obzira na profil. Ukoliko se izvrši 
preračunavanje na objektu se moţe uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i 
profila ovisno o mogućnostima dobave. 
Cijena armature uključuje sav potrebam materijal i rad za: 
- dopremu betonskog ţeljeza na savijalište, rezanje na odreĎenu duţinu savijanja, 
- doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta, 
- kuke, vezne ţice, sav materijal, alat i uskladištenje 
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- uzimanje potrebnih izmjera na objektu 
- troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku 
- vanjske i unutarnje, horizontalne i vertikalne transporete do mjesta ugradnje 
- potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela) 
- čišćenje nakon završetka radova, 
- postavljanje i fiksiranje u točan poloţaj, kao i podmetače za odrţanje odstojanja od oplate 
- sav drugi potrošni materijal i rad 
- nastavljanje armature preklopom ili zavarivanjem, u skladu sa Projektom, 
- sve popravke i dovoĎenje armature u stanje propisano projektom i propisima (ako se pokaţe 
potrebnim) 
- sva ispitivanja i dokaze kvalitete za armaturu i postupke pri postavljanju armature 
- troškove zaštite na radu 
- troškove atesta. 
- svu štetu kao i troškove popravka nastalih kao posljedica nepaţnje u toku izvedbe 
Armatura se obračunava prema teoretskim teţinama iz tablica i duţinama iz nacrta. Otpadni 
materijal, projektom nepredviĎeni preklopi i pomočni jahač, uključeni su u cijenu. Potrebni 
nosači za ugraĎivanje armature i visoki nosačima, temeljima i sl. obračunavaju se kao 
armatura. 
Zbog debljine temeljne ploče, IzvoĎač je kod nuĎenja radova duţan predvidjeti način 
podupiranja gornje zone armature. Sve troškove (materijal i rad) radi osiguranja projektiranog 
poloţaja armature IzvoĎač je duţan ukalkulirati u jedinične cijene. 
Jedinične cijene kod navedenih stavki moraju sadrţavati sav potreban materijal i sav rad 
uključujući ispitivanja i dokaze o kvaliteti na zahtijevanom kvalitetnom izvoĎenju nastavaka. 
Ukoliko se izvrši preračunavanje, na objektu se moţe uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena 
vrsta čelika i profila, ovisno o mogućnosti dobave. 
Sve troškove s naslova svih naknada, ishoĎenja suglasnosti i dozvola potrebni za neometani 
rad i izvoĎenje radova. 
OPLATE 
Oplate moraju biti izvedene točno po mjerama označenim u crteţima za konstrukcije koje će 
se betonirati. Izvedene oplate moraju biti sposobne da podnesu predviĎeno opterećenje, 
moraju biti stabilne, otporne, ukrućene i dovoljno poduprte da se ne bi izvile, ili popustile u ma 
kom pravcu. Unutrašnja površina oplate mora biti čista i ravna. Oplate moraju biti izvedene 
tako da se mogu skidati lako, bez potresa i oštećenja konstrukcije. Za oplate greda, ploča, 
sitnorebričastih stropova, stubišta, likova, kupola, svodova sa visinom podupiranja iznad 6 m,  
primjeniti nosive skele koje se posebno obračunavaju. 
Oplata kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i 
štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. 
Materijal za oplatu mora biti odabran u ovisnosti o postavljenim zahtjevima kvalitete vidljivih 
površina betona. 
Ako je drvena, oplata mora biti od novih vodootpornih ploča. 
Samo za izradu manje zahtjevnih konstrukcija mogu se koristiti daske, gredice, letve od jelove 
rezane graĎe, po odobrenju nadzornog inţenjera. 
Oplate na bazi drva i drvnih proizvoda moraju biti izraĎene u skladu s Tehničkim propisom za 
drvene konstrukcije (NN 121/2007). 
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OPIS RADA 
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvijale ili propustile u bilo 
kojem pravcu. Moraju biti izraĎene točno po mjerama označenim u crteţima plana oplate za 
pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima. Kod 
graĎenja na više katova, podupirače se mora rasporediti i namjestiti tako da se teret gornjih 
podupirača prenese neposredno na podupirače koji leţe ispod njih. Unutarnje površine oplate 
moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili napregnute, prema tome kako je to u 
crteţima planova oplate predviĎeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako 
da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se 
osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacije. 
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi  premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi 
nakon pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije, čije će površine 
ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj oplati, a prema nacrtu.  Ako se u projektu traţi 
blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviĎeno s 
vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta. Oplate 
betona koji se ne ţbukaju ne smiju se vezati kroz beton limovima ili ţicom. 
Za stupove kod kojih se površina neće naknadno obraĎivati oplata se izvodi od glatkih 
šperploča s malom upotrebom, jer površina betona mora biti glatka i ravna. Okrugli stupovi 
izvode se u čeličnoj oplati.  
Nadvišenja oplate ovise o graĎevini, njenoj namjeni i estetskom izgledu. Za manje noseće 
elemente, čija je slobodna duţina veća od 6,0 m1, oplata se obično postavlja tako da se nakon  
njezina opterećenja ostane nadvišenje veličine L/1000,  gdje je L - raspon elemenata.  Izvedba 
nadvišenja uz odobrenje Projektanta konstrukcije. 
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviĎeni otvori i udubine za prolaz 
vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog loţenja i slično, kao i dimovodne i 
ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti oplate za tu svrhu, na 
način da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti. 
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba 
izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija, od procjeĎivanja cementnog mlijeka. 
Neposredno prije početka ugraĎivanja betona oplata se mora očistiti. 
Rovovi dubine do 1,0 m′ po pravilu se ne razupiru. Kod dubine rovova ili sondaţnih jama preko 
4,0 m, s jakim pritiskom zemlje treba raditi nabijenu oplatu. Bočne strane rovova razupiru se 
daskom debljine najmanje 48 mm, te oblim ili tesanim gredama i klinovima. Kad se radi 
nabijena oplata razupiranje vršiti daskama debljine ne manje od 48 mm, klinovima i okvirima 
za ukrućivanje od tesanih ili oblih greda. Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu lako 
skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije. Oplata se smije skinuti tek pošto ugraĎeni beton 
postigne odgovarajuću čvrstoću definiranu Projektom i odobrenu od Projektanta konstrukcije. 
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez oštećenja konstrukcija, sa svim 
njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje graĎe na odreĎenim mjestima. TakoĎer je 
uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vaĎenje čavala, siječenje vezne ţice, 
vaĎenje klanfi i zavrtanja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog 
betona. 
 
IzraĎena oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoĎača statički 
kontrolirana. Prije nego što se počne ugraĎivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i 
kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlaţnost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, 
kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje 
izgraĎene graĎevine ustupa korisniku  te graĎevine. Promjeravanje i obračun izvršenih radova 
vršit će se prema stvarno izvedenim količinama oplate uz primjenu nepromijenjivih jediničnih 
cijena troškovnika. 
Nakon propisanog vremena (ovisno o vrsti konstruktivnog elementa) oplata će se demontirati, 
očistiti i sloţiti na za to već odreĎeno mjesto na gradilištu koje je previĎeno shemom 
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organizacije gradilišta. 

IzvoĎač je duţan u svojoj ponudi detaljno opisati sisteme oplate koje nudi, posebno vezane za 
vidljive dijelove betonskih površina koje se nakon demontaţe oplate ne obraĎuju. 
IzvoĎač je duţan redovito popravljati i sanirati oštećenja koja se pojave na oplati (npr. od 
pervibratora i drugih mehaničkih oštećenja). Po ocjeni nadzornog inţenjera IzvoĎač će znatno 
oštećene oplatne ploče biti duţan zamijeniti novima bez nadoknade dodatnih troškova. 
MeĎusobni spojevi pojedinih oplatnih ploča (okvira) moraju biti izvedeni tako da se spriječi 
procurivanje cementnog mlijeka i segregacija betona upotrebom gumenenih traka na 
spojevima, što treba biti sadrţano u jediničnim cijenama stavki. 
IzvoĎač je obvezan prilikom postavljanja oplate osigurati projektom zahtjevani zaštitni sloj 
betona, povezivanjem armature (ankera) sa oplatom pri vrhu okvir oplate (iznad kote 
betoniranja) što treba biti sadrţano u jediničnim cijenama stavki. 
Kod unutarnjih armirano betonskih zidova posebnu paţnju treba posvetiti izradi oplate okna 
dizala, u smislu točnosti veličine okna po vertikali i okomitosti zidova. Prilikom izvoĎenja oplate 
za okna lifta obavezno kontrolirati vertikalnost nakon svake izvedene etaţe. 
Potrebno je strogo pridrţavanje svih mjera u izvedbenim nacrtima i planovima oplate. 
Oplata armirano betonskih meĎukatnih ploča izvest će se kao velikoplošna, glatka oplata u 
svim etaţama. Vidljivi spojevi elemenata oplate stropova se moraju izvesti 
strogo prema planovima oplate i prema navodima arhitekta.  
NAĈIN OBRAĈUNA: 
Oplata temelja i nadtemeljnih zidova, zidova, stupova, šahtova, kanala, zidova balkonskih 
ograda, greda, stepeništa, obračunava se po m² razvijene površine izvedene konstrukcije. 
Oplata serklaţa obračunava se po m² vertikalne projekcije serklaţa, mjerena svaka strana 
posebno. 
Oplata vijenaca obračunava se po m¢ vijenca mjereno po vanjskom rubu. 
Obračun i detaljan opis radova prema tehničkim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se 
mijenjaju ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika. 
Jedinična cijena (OPLATE) treba sadrţavati: 
uzimanje mjera za izvoĎenje i obračune, 
sav materijal, uključujući pomoćni i vezni (čel.papuče, vijci itd.), 
dobava materijala, te vanjski i unutarnji transport do mjesta ugradbe, 
sav rad, kontrolu ankera skela instrumentom 
troškove zaštite na radu, 
svu štetu oko popravka oplate ili skele, kao i drugih radova,, učinjene uslijed nepaţnje u radu, 
uklanjanje svih ostataka i čišćenje, 
zaštita izvedenih radova, 
sva potrebna ispitivanja i atesti, 
statički obračun za skele i druge pomoćne konstrukcije. 
sve troškove s naslova svih naknada, ishoĎenja suglasnosti i dozvola potrebni za neometani 
rad i izvoĎenje radova 
 

I/3  BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI  
 

1. Dobava materijala i betoniranje podloţnog 
betona ispod temeljne ploče pročistača. 
Debljina betona 10 cm na tamponu šljunka, 
zaglaĎena površina. m³ 6,50 

  

      
      

2. Dobava materijala, izrada  i montaţa armature 
i betoniranje temeljne ploče pročistača,   
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debljine 30 cm, betonom MB 30 sa 
"ankeriranom"armaturom za zidove i stupove. 
Potrebna armatura Q636, dvije zone, 655 kg. 

 a) beton MB 30 m³ 19,50   

 b) glatka oplata m² 11,00   

      
      

3. Dobava materijala, izrada i montaţa armature i 
betoniranje ab zidova pročistača. Zidovi su 
debljine 25 cm, visine 400 cm. U cijenu 
uključiti ugradnju bubreće trake Nitriflex ASN 
240 (61 m') na spojevima podne ploče i 
zidova, te premazivanje unutrašnjosti 
pročistača sa dvoslojnim zaštitnim premazom 
kao Xypex (205 m²). Potrebna armatura Φ8 i 
Φ12 mm, 5000 kg. 
Betonirati betonom MB 30 u potrebnoj glatkoj 
oplati.   

  

 a) beton MB 30 m³ 42,50   

 b) armatura kg  5000,00   

 c) glatka oplata m² 353,00   

      
           
      
      
      
      
      
      

4. Dobava materijala, izrada i montaţa armature i 
betoniranje stropne ab ploče pročistača 
debljine 20 cm. Ploču betonirati betonom MB 
30 u glatkoj oplati sa izradom 4 otvora 
dimenzija 90x90 cm za ugradnju poklopaca. 
Potrebna armatura Q335, Q424, 235 kg. 

    

 a) beton MB 30 m³ 10,00   

 b) glatka oplata m² 39,00   

      
      

5. Razni nepredviĎeni betonski i ab radovi, koji će 
se obračunati prema odobrenju nadzorne 
sluţbe upisom u graĎevinski dnevnik 

    

 a) radnik II sati    
 b) radnik IV sati    
 c) materijal paušal    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO:  
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I/4  BRAVARSKI RADOVI – OPĆI UVJETI 
 

Čeličnu konstrukciju izvoditi prema Tehničkim propisima za čelične konstrukcije NN 112/08. 
Čelična konstrukcija izvodi se radionički, temeljem arhitektonskog projekta, statičkog 
proračuna i radioničkih nacrta od čeličnih valjanih profila, šavnih i bešavnih (vučenih) cijevi, 
hladno oblikovanih profila  i  pločastih limova. 
Oznake kvalitete standardnih graĎevinskih čelika su Fe 360, Fe 430, Fe 510  
(oznake odgovaraju granici tečenja izraţenoj u N/mm2)  
Elementi čelične konstrukcije moraju se zaštiti od korozije. 
Prije nanošenja zaštite od korozije svi čelični elementi se pjeskare. 
Zaštita od korozije moţe se izvoditi: 
•          organskim premazima (temeljni i završni),  
•          metalnim presvlakama (cinčanje, galvaniziranje, metaliziranje)  
•          anorganskim presvlakama (emajliranje, fosfatiranje, bromiranje),  
•          katodnom zaštitom (konstrukcija je pod malim naponom a sluţi kao katoda). 
•          ili prema opisima u pojedinoj stavci troškovnika 
Specijalni čelici (legure čelika sa plemenitim metalima – bakrom, niklom i kromom), otporniji 
su na koroziju 4 – 6 puta više od običnih čelika, te se mogu u neagresivnim atmosferskim 
uvjetima koristiti bez zaštite (zovu se Inox, NiRo, Rostfrei, Steinless Steel) . 
Spojevi u čeličnim konstrukcijama izvode se radionički ili montaţno, kako je predviĎeno 
projektom. 
Naĉin spajanja ĉeliĉne konstrukcije: 
•          elektrolučno zavarivanje 
•          autogeno zavarivanje-acetile+kisik 
•          vijčani spojevi 
•          montaţne kugle/gotovi čvorovi(tvornički patenti) 
•          ili prema opisima u pojedinoj stavci troškovnika 
Radionička spojna sredstva su različite vrste varova s propisanom debljinom vara, kvalitetom 
izrade, načinom zavarivanja i načinom kontrole kvalitete vara. 
Montaţni spojevi izvode se vijcima. 
Vijci u čeličnoj konstrukciji označavaju se prema klasi čvrstoće od M-12 do M-30. 
Prednapregnuti vijci izraĎeni su od specijalnih čelika, a upotrebljavaju se za spojeve dinamički 
opterećenih konstrukcija. Pritezanjem matice vijka javlja se velika sila u tijelu vijka i tlačna sila 
poprečno na limove u spoju, koja sprečava deformacije, te je potrebno radionički kontrolirati 
pritezanje vijaka tzv. Moment ključem. 
U statičkom proračunu propisana je nosivost vijaka, broj vijaka,  te njihov raspored i redoslijed 
montaţe. 
Stabilnost konstrukcije tijekom montaţe postiţe se dodatnim tlačnim i vlačnim elementima ( 
potporama i zategama sa potrebnim kabelima za dizanje i obujmicama za vezivanje). 
Prema teţini konstrukcije predviĎena je nosivost krana i način montaţe, koji se specificira 
projektom čelične konstrukcije za redoslijed montaţe. 
Montaţne nastavke, leţajeve konstrukcije na podkonstrukcijske glave i stope čeličnih stupova 
predviĎeni su radioničkim nacrtima. 
Redoslijed montaţe predviĎa globalnu stabilnost konstrukcije u svim fazama montaţe. 
 
Prije početka radova na montaţi, izvoĎač radova treba nadzornom organu i revidentu 
konstrukcije staviti na uvid slijedeću dokumentaciju: 
•          plan organizacije i ureĎenja gradilišta, 
•          popis opreme za izvoĎača radova na montaţi, 
•          projekt za montaţu čelične konstrukcije, koji mora sadrţavati dokaz stabilnosti 
elementa u pojedinim fazama montaţe, s tim da garantira nosivost pri opterećenju, kao i 
nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije u svim fazama montaţe, 
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•          plan kontrole u svim fazama montaţe (geodetska kontrola), 
•          kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem 
a) ime i stručnu spremu s poloţenim stručnim ispitom osobe odgovorne za montaţu 
zavarivanjem 
b) tehnologiju, plan zavarivanja s planom kontrole varova (isto kako je navedeno za radove pri 
izradi čelične konstrukcije), 
•          projekt skele 
•          vremenski plan izvoĎenja radova na montaţi. 
Prije početka radova na montaţi izvoĎač radova treba izvršiti pregled dopremljene čelične 
konstrukcije na gradilištu, te ustanoviti da li je došlo do oštećenja prilikom transporta, te 
dijelove koji su neznatno oštećeni popraviti, a kod većih oštećenja dijelove ojačati ili zamijeniti. 
Za dijelove čelične konstrukcije i sidra koji se ugraĎuju u beton, treba nakon montaţe izvršiti 
geodetsku kontrolu poloţaja. Zapisnički se moraju konstatirati rezultati izmjere, odstupanja u 
granicama tolerancije mjera i oblika prema propisima, te konstatirati prijem ugraĎenih 
dijelova. Zapisnik potpisuje izvoĎač radova i nadzorni inţenjer, a prema potrebi i projektant 
konstrukcije. 
Kod čeličnih konstrukcija koje se postavljaju na leţišta, izvoĎač radova treba izvršiti 
dotjerivanje čelične konstrukcije u poloţaj koji je predviĎen projektom, te pozvati nadzornog 
inţenjera da izvrši pregled konstrukcije, s tim da mu se stavi na uvid rezultate mjerenja i 
kontrole. Nadzorni inţenjer upisom u graĎevinski dnevnik (dnevnik montaţe) utvrĎuje da je 
dotjerivanje čelične konstrukcije ili dijela čelične konstrukcije završeno i dozvoljava ugraĎivanje 
mikrobetona (C 25/30) ispod leţaja stupova i oko sidra. 
Zaštita od poţara provodi se propisanim zaštitnim premazima (Pyrostop ili drugi jenako 
vrijedan), prskanim zaštitama  od sadre ili cementa s ekspandirajućim vermikulitom, perlitom 
ili mineralnom vunom, te zaštitnim oblogama od sadrenih ploča, zidanih i betonskih obloga. 
Prema propisima odreĎen je stupanja zaštite od poţara čelične konstrukcije izraţen u 
minutama  otpornosti konstrukcije na standardnu vatru, ( stupanj zaštite predviĎa se 
projektom zašite od poţara u sklopu glavnog projekta – 30 , 60 , 90, 120 min). 

 

I/4  BRAVARSKI RADOVI – OPĆI UVJETI 
 

1. Nabava, doprema i istovar materijala, izrada, 
te ugradnja poklopca spremnika bioreaktora 
dimenzija 290 x 285 cm, visine 40 cm. 
Poklopac se izvodi iz kvadratnih cijevi 
dimenzija 50 x 50 x 2,5 mm sa pokrovom od 
trapeznog lima visine 18 mm. Na poklopcu 
izvesti kontrolni otvor sa poklopcem dimenzija 
70 x 70 cm. Materijal – nehrĎajući čelik 
(INOX). Boja pokrova – plava. 

    

  kom 1,00   

      
      

2. Nabava i ugradnja ugradnog poklopca za 
betonske spremnike pročistača dimenzija 90 x 
90 cm, sa okvirom za ugradnju u betonsku 
ploču. Materijal – nehrĎajući čelik. Poklopac 
plinonepropusan. kom 4,00 

  

      
      

3. Nabava materijala, izrada i ugradnja čeličnih kpl 4,00   
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penjalica za osiguranje pristupa u unutrašnjost 
spremnika za dubinu spremnika 400 cm. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:                                                             
 
 

I/5  OPREMA I MONTAŢNI RADOVI – OPĆI UVJETI 
 

Svi radovi i dobava materijala imaju se izvesti prema općim uvjetima, tehničkom 
opisu i opisu radova i materijala u troškovniku, nacrtima, uputama projektanata i 
proizvoĎača opreme i sl., te postojećim propisima i pravilima za projektiranje i 
izvoĎenje ureĎaja, te instalacija vodovoda i kanalizacije. Jedinične cijene pojedinih 
stavki troškovnika moraju sadrţavati svu odštetu i pripomoč za obavljeni rad, osnovni 
i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju uključivo horizontalni i vertikalni prijenos u 
zgradi, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogoĎenu stavku troškovnika ne 
moţe traţiti nikakva dodatna odšteta osim pogoĎene cijene. 
U jediničnim cijenama moraju biti sadrţani svi sporedni radovi, koji se posebno ne 
zaračunavaju. 
a) izmjere ugraĎenog materijala potrebne za konačni obračun (graĎevinska knjiga, 
obračunski nacrti, geodetske skice, potrebne sheme i sl.) 
b) sav potrebni alat i zaštitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje 
skele, zaštitne ograde i sl. 
c) troškovi ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je ovim ispitivanjem 
dokazano da izvoĎač nije upotrijebio odgovarajući materijal 
d) odstranjivanje svih otpadaka i smeća od instalacija vodovoda i kanalizacije sa 
gradilišta 
e) prijedlozi eventualno potrebnih uzoraka, naročito sanitarnih ureĎaja i pribora, te 
vodovodnih i kanalizacionih cijevi na uvid investitoru-nadzoru 
f) popravak šteta počinjenih nepaţnjom na vlastitim i tuĎim radovima 
IzvoĎač se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugraĎeni predmeti, odnosno 
cjevovodi, a naročito sanitarni ureĎaji, te hidranti, zaštite od oštećenja. 
UgraĎeni materijal mora odgovarati kako prema veličini, tako po kvaliteti, postojećim 
propisima i standardima, tada prema trgovačkim uzancima. 
IzvoĎač radova mora prije početka radova pregledati projekt i postojeće stanje na 
terenu, i ukoliko ima bilo kakvih primjedbi na projekt ili izbor materijala upozoriti 
investitora, jer se naknadni prigovori ili izgovori neće uzimati u obzir. Radovi se 
moraju u potpunosti izvesti prema projektu na kojeg je ishoĎena graĎevinska 
dozvola. Nad izvoĎenjem radova investitor je duţan osigurati redoviti i stručni  
nadzor, te po potrebi tumačenja projektanta u vezi realizacije projekta. 
Ukoliko doĎe do odstupanja iz nepredviĎenih razloga, tada je potrebno najprije 
preraditi dijelove projekta na novonastalu situaciju, i tek po tome pristupiti 
podnošenju ponude i izvoĎenju radova. 
Ukoliko izvoĎač ne ugradi materijal propisane i dogovorene vrste i dimenzija, tada 
mora na poziv nadzornog inţenjera ukloniti sve nedostatke i zamjeniti ih propisanim. 
Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava meĎusobno zavaruju ne 
smiju se direktno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti meĎukomadi sa 
neutralnim djelovanjem. 
Sva učvršćenja-zavješenja i meĎusobna spajanja cjevovoda, izolacije i sl. imaju biti 
kvalitetno izvedeni. 
Cijevi vodovodne mreţe u prostorima mogućeg smrzavanja potrebno je odgovarajuće 
izolirati, a po potrebi i grijati elektro grijačima prema elektro-projektu. 
Zatvaranju rovova usjeka i izradi izolacije pristupiti nakon uspješno provedene tlačne 
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probe. 

Sanitarne predmete i ureĎaje dobaviti i montirati prema ugovornom troškovniku. 
Svako izljevno mjesto mora imati svoj zaporni ventil radi mogućnosti iskljućenja 
izljeva prilikom reparatura ili popravaka. 
Prije izrade instalacija i montaţe sanitarnih predmeta, izvoĎač treba dati na uvid 
investitoru sve predmete, armature, uzorke cijevi i sl., i tek nakon dobivene 
suglasnosti iste ugraditi. 
Za sve ostalo drţati se propisa i normi o izvoĎenju radova na instalacijama vodovoda 
i kanalizacije. 
Tankostjene kanalizacione cijevi i cijevi sumnjive kvalitete bez 
odgovarajuće atestne dokumentacije zabranjeno je ugraĊivati u sistem 
vodoopskrbe i odvodnje. 
Skreće se paţnja izvoĊaĉu radova da za vrijeme realizacije objekta ne 
upuštaju otpadne vode od pranja u kanalizaciju (kao što su npr. pranje 
ĉetki, cem. mlijeko, boje i sl.) jer će troškove sanacije i popravak snositi 
sam. Svi odvodi za vrijeme radova na kanalizaciji moraju biti zaĉepljeni, 
kako ne bi došlo do nekontroliranog ulaska smeća ili otpada u cijevi, s 
posljedicama kasnijeg zaĉepljenja.  
 
Napomena: 
 
IzvoĎač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, 
upoznati se sa postojećim stanjem na terenu,  te eventualno zatraţiti sva potrebna 
objašnjenja od projektanta i investitora kako bi ponuda bila realna. U tom smislu 
ponudbene stavke iz ovog troškovnika moraju sadrţavati sve dobave materijala sa 
toĉno odreĊenim tipovima i vrstom opreme, cijevi, izolacijom cijevi, 
potrebnim atestima i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos na gradilištu, te 
ugradnju do finalnog proizvoda, i to tako da su od ponuĎaća radova provjerene sve 
troškovniĉke koliĉine i prema potrebi korigirane. IzvoĎač radova duţan je 
pridrţavati se uvjeta iz ovog projekta kao i vaţećih graĎevinskih propisa i normi na 
izvoĎenju instalacija vodovoda i kanalizacije. Sastavni dio ovog troškovnika su svi 
crteţi, opisi i kompletan tekstualni dio elaborata na koji su ishoĎene pozitivne i 
konačne suglasnosti komunalnih organizacija, te izdata  graĎevinska dozvola. 
Samovoljno mjenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala, nije 
dozvoljen bez odobrenja investitora - nadzora upisom u graĊevinski 
dnevnik. 
Izvedbu priključaka na javnu infrastrukturu, izvoĎač radova treba nuditi i izvoditi u 
dogovoru s nadleţnom komunalnom organizacijom, sukladno konačnoj suglasnosti na 
elaborat, a sve prema dogovoru sa investitorom s jasno ponuĎenom varijantom i 
cijenom, a eventulne promjene obavezno evindetirati  upisom u graĎevinski dnevnik. 
 
Prije izvoĊenja vodomjernog okna, mikrolokaciju i dimenzije okna u 
konaĉnoj varijanti odrediti - utvrditi sa sluţbenim predstavnikom javnog 
vodovoda na licu mjesta (na gradilištu), upisom u graĊevinski dnevnik.  
Uz sve stavke iskopa i polaganja cjevovoda obavezna geodetska kontrola mjesta 
priključenja na javnu infrastrukturu. Geodetsku izmjeru - kontrolu obavljati prije 
izvedbe temeljne kanalizacije, a eventualne korekcije provesti s nadzorom  upisom u 
graĎevinski dnevnik. 
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Isto tako prilikom izrade ponude, ponuditelj mora navesti sve tipove cijevi, 
izolacija, armature i opreme, koja je predmet njegove ponude s 
odgovarajućim atestima o kvaliteti cijevi, spojeva, izolacije i sl., kako ne bi 
došlo do nesporazuma. Cijevi, spojevi cijevi - fitinzi i izolacija cijevi, moraju 
biti takve kvalitete da osiguravaju besprjekorno funkcioniranje instalacija 
bez šumova, curenja i pucanja spojeva, te smrzavanja i sl. 
Kriţanja cijevi voĎenih kroz slojeve podova potrebno je izvoditi odgovarajućim 
zaobilaznicama. Posebno je vaţno da su sve instalacije voĎene po šlicevima, 
vertikalnim šahtovima i podovima (iznad arm. bet. konstrukcije) katova, te ispod 
stropova, dobro pričvršćene i zaštićene od oštećenja za vrijeme graĎevinskih radova, 
te kvalitetno izolirane. Cijevi u prostorima mogućeg smrzavanja, osim toplinske 
izolacije moţemo zaštititi alu. limom i grijati elektro-grijaćima prema elektro-projektu 
- vidi elektro projekt. Cijevi ne smiju biti izgaţene prilikom izvedbe slojeva podova. 
Isto vrijedi za sanitarne predmete.  
Za sve ostalo izvoĊaĉ radova duţan je pridrţavati se uvjeta iz projekta na 
koji je ishoĊena graĊevinska dozvola, kao i vaţećih graĊevinskih propisa i 
normi o izvoĊenju radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije. 
Priključke objekta na javnu vodoopskrbu i odvodnju mogu izvoditi samo nadleţne 
komunalne organizacije, ili izvoĎač instalacija u dogovoru s njima. 
Samovoljno priključivanje objekta na javni sistem vodoopskrbe i odvodnje izvan 
graĎevinske dozvole i uvjeta nadleţnih komunalnih organizacija, nije dozvoljen. 
Instalacije vodoopskrbe i odvodnje mogu izvoditi samo ovlaštene osobe i firme, uz 
obavezan stručni nadzor. U protivnom svu štetu snosi onaj tko je angaţirao 
nestručnog izvoĎača. 
Kompletnu fotodokumentaciju i elaborat izvedenog stanja instalacija vodovoda i 
kanalizacije iz troškovnika u pismenom obliku i min. tri kopije izvoditelj radova treba 
predati investitoru za vrijeme tehničkog pregleda objekta. 
Cijevi sumnjive kvalitete bez odgovarajuće izvorne (orginalne) atestne 
dokumentacije zabranjeno je ugraĊivati u sistem vodoopskrbe i odvodnje 
objekta, uz obavezno odobrenje investitora - nadzora upisom u graĊevinski 
dnevnik. 
Sva fotodokumentacija i elaborat izvedenog stanja temeljnih instalacija vodovoda i 
kanalizacije mora biti izraĎena tako da je moguće pratiti sve geodetske elemente, 
dimenzije cjevovoda, kvalitetu izvedenih radova ugraĎenog materijala, cijevi, spojeva 
i karakterističnih čvorova, te da bi se ista mogla koristiti za potrebe 
odrţavanja instalacija i eventualne buduće rekonstrukcije, adaptacije i sl. 
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke 
troškovnika. 

I/5  OPREMA I MONTAŢNI RADOVI  
 

1. Dobava i ugradnja opreme biološkog pročistača 
otpadnih voda kapaciteta pročišćavanja 
otpadnih voda 120 m³/dan. Biološki pročistač 
otpadnih voda dimenzioniran je u skladu s HRN 
EN 12255 tako da je predviĎeno po 1 ES 
potrošnja od 150 l/dan vode i BPK 60 g/dan, 
bez neugodnih mirisa H2S. 
Pročiščavanje treba zadovoljiti izlazne parametre 
za ispuštanje pročišćene vode u okolni teren 
preko postojećih upojnih bunara, što iznosi 
BPK5 25 mg/l, a KPK 125 mg/l. Biološki 
pročistač  projektiran je za ugradnju u betonski   
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spremnik, od polipropilenskih zidnih elemenata 
odnosno ploča tako da je moguća lagana 
ugradnja, paralelno spajanje i proširenje 
kapaciteta u slučaju potrebe. Biološki proces 
treba se  temeljiti  na fiksnim potopljenim 
nerazgradljivim bio medijima koji su smješteni u 
biorektor gdje se nalazi biološka zona tretmana.  
Trebaju biti neprestano areirani sa mogučnošću 
obrade od minimalno 20kg/BOD/m² u dotoku 
otpadne vode. 
Bio mediji trebaju imati prazan prostor od 65% 
do 95%, dopuštajući da voda istječe u 
vodoravnim i okomitim smjerovima. 
UreĎaj za pročiščavanje otpadnih voda se 
sastoji od: oprema sa transportnim vijkom za 
odvajanje smeća iz vode,bioreaktora, puhala za 
zrak sa mjerenjem pH i O2,pumpi, upravljačkih  
sustava sa SMS alarmom, oprema za obradu 
biološkog mulja sa transportnim vijkom. 
Program za pračenje rada putem interneta. 
Obračun po kom ugraĎenog ureĎaja komplet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  kpi 1,00   
      

2. Dobava, doprema i ugradnja vodonepropusnih 
kanalizacijskih cijevi tipa PVC  DN110 klase SN4, 
za vanjski razvod, na pješčanu podlogu te 
brtvljenje spojeva gumenim brtvama. U stavku 
uračunati sve fazonske komade i spojna 
sredstva te zatvaranje prodora cijevi u betonski 
spremnik uporabom kitova za brtvljenje. 
Obračun po m' ugraĎene cijevi. U cijenu 
uračunati iskop i zatrpavanje rova za ugradnju 
iste.   

  

  m’ 7,50   
      

3. Dobava, doprema i ugradnja PEHD cijevi 
promjera 50 mm. Cijevi se ugraĎuju na 
pješćanu podlogu. Transport i uskladištenje 
cijevi prema uputama proizvoĎača cijevi. 
Obračun po m' ugraĎene cijevi. U cijenu 
uračunati iskop i zatrpavanje rova za ugradnju 
iste.   

  

  m’ 28,00   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPREMA I MONTAŢNI RADOVI UKUPNO:                                                     
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II/ ELEKTROINSTALACIJE – OPĆI UVJETI 
 

Svi radovi i dobava materijala imaju se izvesti prema općim uvjetima, tehničkom 
opisu i opisu radova i materijala u troškovniku, nacrtima, uputama projektanata i 
proizvoĎača opreme i sl., te postojećim propisima i pravilima za projektiranje i 
izvoĎenje ureĎaja, te elektroinstalacija. Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika 
moraju sadrţavati svu odštetu i pripomoč za obavljeni rad, osnovni i pomoćni 
materijal, tj. dobavu i ugradnju uključivo horizontalni i vertikalni prijenos u zgradi, te 
pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogoĎenu stavku troškovnika ne moţe traţiti 
nikakva dodatna odšteta osim pogoĎene cijene. 
U jediničnim cijenama moraju biti sadrţani svi sporedni radovi, koji se posebno ne 
zaračunavaju. 
a) izmjere ugraĎenog materijala potrebne za konačni obračun (graĎevinska knjiga, 
obračunski nacrti, geodetske skice, potrebne sheme i sl.) 
b) sav potrebni alat i zaštitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje 
skele, zaštitne ograde i sl. 
c) troškovi ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je ovim ispitivanjem 
dokazano da izvoĎač nije upotrijebio odgovarajući materijal 
d) odstranjivanje svih otpadaka i smeća od elektroinstalacija sa gradilišta 
e) popravak šteta počinjenih nepaţnjom na vlastitim i tuĎim radovima 
U slučaju da izvoĎač radova izvrši odreĎene izmjene, bez pismene suglasnosti i 
odobrenja projektanta ili nadzornog inţenjera, snosi punu odgovornost za 
funkcionalnost cjelokupnog postrojenja. Za cjelokupnu nabavljenu i ugraĎenu 
opremu, kao i materijal, izvoĎač je duţan pribaviti odgovarajuću tehničku 
dokumentaciju, ateste, pogonska uputstva za rukovanje i odrţavanje, te garantne 
listove. 
IzvoĎač je duţan da odobrene projekte dobivene za izvoĎenje radova ispravne vrati 
investitoru. U ove projekte izvoĎač unosi sve izmjene i dopune za koje ima suglasnost 
i odobrenje projektanta ili nadzornog inţenjera. 
IzvoĎač radova duţan je poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenih 
radnika, prolaznika, objekata u kojima se izvode radovi, kao i susjednih objekata. 
Pored toga, izvoĎač je duţan da sve zaposlene radnike opskrbi zakonom predviĎenim 
i propisanim osobnim sredstvima za zaštitu. Na vidnom mjestu na gradilištu mora 
postojati pravilnik i uputstva za primjenu zaštitnih sredstava.  
IzvoĎač mora pravilno organizirati gradilište i izvoĎenje radova sukladno sa planom 
izvoĎenja radova, koji mora biti usklaĎen sa planom izvoĎenja radova ostalih 
izvoĎača, kako ne bi došlo do meĎusobnog ometanja radova. 
IzvoĎač radova duţan je redovito voditi graĎevinski dnevnik, koji po završenim 
radovima, ovjerenog i potpisanog predaje investitoru. 
Garantni rok za izvedene radove iznosi dvije godine računajući od dana primopredaje 
radova investitoru. 
IzvoĎač je duţan u garantnom roku otkloniti os vom trošku nedostatke nastale zbog 
loše ugradnje, te zbog slabe kvalitete ugraĎene opreme i materijala. U slučaju da to 
ne učini u utvrĎenom roku, investitor moţe nedostake ukloniti u vlastitoj reţiji ili 
povjeriti drugom izvoĎaču, a sve troškove i štetu naplatiti od zaostalih potraţivanja 
izvoĎača ili njegove imovine. 
Tehnički uvjeti izvoĎenja elektroinstalacija: 

- Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za ovu vrstu 
instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome su obavezni za 
izvoĎača, 

- Elektroinstalacije imaju se izvesti prema planu i tehničkom opisu u projektu, te 
vaţećim tehničkim propisima, 
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- Za sve promejne i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena 
suglasnost projektanta ili nadzornog inţenjera, 

- IzvoĎač je duţan prije početka radova provjeriti projekt na licu mjesta i za sva 
eventualna odstupanja konzultirati projektanta, 

- Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati vaţećim standardima, 
- Po donošenju materijala na gradilište, na poziv izvoĎača radova nadzorni 

organ će pregledati i njegovo stanje konstatirati u graĎevinskom dnevniku. 
Ako bi izvoĎač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije 
odgovarao, na zahtjev nadzornog organa mora se ukloniti s graĎevine i 
postaviti drugi koji odgovara propisima, 

- Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku 
rada i poslije pokazalo nekvalitetno, ozvoĎač je duţan o svom trošku ispraviti, 

- Prije nego se priĎe polaganju vodova mora se izvršiti točno razmjeravanje i 
obiljeţavanje na zidovima, te naznačiti mjesta za prekidače, utikače, svijetleće 
armature, razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek potom prići izradi 
šliceva za polaganje instalacije, 

- Vodovi se polaţu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i 
vertikalno. Koso polaganje po zidovima nije dozvoljeno. 

- Kod polaganja kabela na zid, kod horizontalnog voĎenja kabela razmak 
obujmica ne smije biti veći od 30 cm, a kod okomitog 40 cm, 

- Prilikom odmotavanja kabela sa kotura paziti da se kabel ne usuče i da se ne 
ošteti izolacija kabela, 

- Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od 
faznih vodova. U električnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu 
cjelinu, 

- Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključivo u razvodnim kutijama ili u 
razvodnim ormarima, 

- Da bi se omogućilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama, prekidačima, 
svjetiljkama i priključnicama, potrebno je na tim mjestima ostaviti kabel dug 
10 do 15 cm, 

- Paralelno voĎenje vodova slabe struje i jake struje treba vršiti na najmanjoj 
udaljenosti od 10 cm, a kriţanje na najmanje 3 cm pod kutem od 90 
stupnjeva, 

- Prekidače, priključnice i drugi instalacioni materijal prije postavljanja ispitati na 
tehničku ispravnost, 

- Svi elementi na razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i 
označeni odgovarajućim oznakama, 

- Kod izvoĎenja elektro instalacija mora se voditi računa da se ne oštete već 
izvedeni radovi i dijelovi graĎevine, 

- Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije, smije 
se vršiti samo uz suglasnost graĎevinskog nadzornog organa, 

- Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrši se isključivo stezaljkama 
odgovarajućeg presjeka, 

- Kod polaganja kabela treba se pridrţavati propisanog radijusa savijanja. 
 
 

II/ ELEKTROINSTALACIJE 
 

1. Skidanje postojeće razdjelnice pročistača koji 
se demontira.   

  

  kom 1,00   
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2. Dogradnja opreme u postojeći ormarić RO.     

 - osigurač automatski 1p, B, 20A kom 3,00   

 - osigurač automatski 1p, B, 10A kom 4,00   

 - osigurač automatski 1p, B, 6A kom 1,00   

 - sklopnik C10/230, 1,6-3A kom 1,00   

 - sklopka G10 1-0-2 kom 1,00   

 - signalna svjetiljka kom 1,00   

 - spojni i montaţni pribor kpl 1,00   

      

      

3. Samopostava i spajanje razdjelnice tehnologije 
RO-tehnologije s pripadajućom opremom.   

  

  kom 1,00   

      

      

4. Izrada uzemljenja sa trakom 25x4 mm, 12 m, 
kutija za mjerni spoj i dozemni vod 15 mm.   

  

  kpl 1,00   

      

      

5. Izrada glavnog voda za RO-tehnologija:     

 - kabel PP00 5x2,5 mm² m 10,00   

 - cijev Φ32 PNT m 8,00   

      
      
      
      

6. Izrada izvoda za puhalo kabelom PP00 5x1,5 
mm².   

  

  m 10,00   

      

      

7. Samopolaganje napojnih kabela za pumpe, 
plovke i kontrole nivoa.   

  

  m 180,00   

      

      

8. Cijev Alkaten 75 mm.     

  m 50,00   

      

      

9 Cijev PNT 21 mm.     

  m 26,00   

      

      

10. Cijev PNT 26 mm.     

  m 12,00   
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11. Kanalica PK 50 mm sa priborom.     

  m 6,00   

      

      

12. Kanalica PK 100 mm sa priborom.     

  m 6,00   

      

      

13. Iskop i zatrpavanje rova za polaganje napojnih 
kabela, dimenzija 40x80 cm.   

  

  m 25,00   

      

      

14. Pijesak za zaštitu kabela.     

  m³ 1,50   

      

      

15. Spajanje razne opreme.     

  kpl 1,00   

      
16. Spajanje, ispitivanje, te puštanje u rad.     

  kpl 1,00   

      

      

17. Ispitivanje i izdavanje protokola komplet 
instalacije.   

  

  kpl 1,00   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO:                                                          
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R E K A P I T U L A C I J A 
 

I/ GRAĐEVINSKI RADOVI 
 

1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA   

2. ZEMLJANI RADOVI   

3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI   

4. BRAVARSKI RADOVI   

5. OPREMA I MONTAŢNI RADOVI   

 GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:   

 
 

II/ ELEKTROINSTALACIJE 
 

1. ELEKTROINSTALACIJE   

 ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO:   

 

 UKUPNO I + II:   

 PDV 25%:   

 S V E U K U P N O :   

 

 


